DGD — TEHNICNO POROCILO

PZI

TEHNICNO POROCILO - dopolnitve, 200123

Kazalo vsebine tehniénega porocila:

1. opis gradnje in njenih znacilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju,
gradnji in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih

zahtev,
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI TAKO, DA SE PRI NADALJNJEM
PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

Obstojedi poslovni objekt DUNAJSKI KRISTALI se nahaja v k.o. 1735 STOZICE na p.ét.
618/32, 618/35, 618/36. V objektu se bo izvedla rekonstrukcija in finalizacija v pritliju in
mezaninu dela stolpi¢ev P3 in P4.

Opis rekonstrukcije:

V pritli€ju in mezaninu dela stolpicev P3 in P4 je del objekta z dvoviSinskim prostorom. V tem
delu se bo izvedla medetazna plos&a z jekleno konstrukcijo, ki je primerno zvo¢no in pozarno
izolirana. lzvedle se bodo pisarne za dva in stiri delovna mesta Ministrstva za delo. Velikosti
pisarn za 2DM od 16 - 25 m2 in velikost pisarne za 4 DM 36 m2. Montaza medetazne plosce
v P3 in P4, kjer je trenutno zra&ni prostor, bo iz jeklene konstrukcije

(jekleni Skatlasti profili 100x200x6, jekleni nosilci HEA 160 oz. 200, sekundarci IPE 160 in
200). Omogocena mora biti zvo¢na in toplotna izolativnost, pozarna odpornost 60 min. Stene
bodo delane po sistemu suhomontaznega knaufa.

V pritli¢ju stolpi¢a P3 se nahajajo 4 pisarne za 2 delovni mesti:
1. P3-p30, 2 DM, 24,60 m2 — finalni tlak vinil
2. P3-p31, 2 DM, 21,79 m2 — finalni tlak vinil
3. P3-p32, 2 DM, 24 m2 — finalni tlak vinil
4. P3-p33, 2 DM, 23,47 m2 — finalni tlak vinil

V pritli¢ju stolpi¢a P4 se nahaja 11 pisarn in dva obnovljena arhiva, ki sta se zmanjSala za
preboj hodnika do pisarn:

P4-p24, 2 DM, 15,98 m2 — finalni tlak vinil
P4-p25, 2 DM, 25,17 m2 — finalni tlak vinil
P4-p26, 2 DM, 19,60 m2 — finalni tlak vinil
P4-p27, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p28, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p31, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p32, 2 DM, 23,25 m2 — finalni tlak vinil
P4-p33, 2 DM, 21,46 m2 — finalni tlak vinil
P4-p34, 2 DM, 23,28 m2 — finalni tlak vinil
10 P4-p35, 2 DM, 18,16 m2 — finalni tlak vinil
11. P4-p36, 2 DM, 16,98 m2 — finalni tlak vinil

CoNorwWNE

Arhiv P4-p22 ima ob prenovi 11,85 m2.
Arhiv P4-p23 ima ob prenovi 10,28 m2.

Servisni hodnik P4-p00b, H1b, kjer je delna rusitev arhiva p22, znasa 3,78 m2.
Servisni hodnik P4-p00b, H1b, kjer je delna rusitev arhiva p23, znasa 3,38 m2.

Skupni novi servisni hodnik pisarn P4-p00c, H1c, znasa 44,39 m2 — finalni tlak vinil.

Ob obeh prenovljenih arhivih so obstojeCe pisarne, kjer se vsaki vgradijo 4 nova krilna vrata.
Zidarska odprtina 100x220, krilo 90x215.

V pritli€ju stolpi€a P4 se rekonstruira steklena poZarna stena s poZarnimi vrati zaradi

montaze medetazne ploSc¢e. Pri izvedbi se steklena pozarna stena 60 min z pozarnimi vrati
30 min najprej demontira. Montira se nova jeklena montazna konstrukcija medetaze. V
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pritli¢ju se po izvedeni montazi medetazne plos¢e ponovno montira steklena pozarna stena
60 min s pozarnimi vrati 30 min do tlaka spodnjega OSB opaza stropa. V mezaninu se
montira nova pozZarna stena 60 min s poZarnimi vrati 30 min v isti ravnini.

Sirina novega hodnika pisarn pritligja je 1,6 m.

V mezaninu stolpi¢a P3 se nahajata 2 pisarni za 2 delovni mesti:
1. P3-m32, 2 DM, 24 m2 - finalni tlak vinil
2. P3-m33, 2 DM, 15 m2 — finalni tlak vinil

V mezaninu stolpi¢a P3 se rusi segment predelnih sten, da se lahko pisarne povezejo z
obstoje¢im hodnikom. Obstojeci hodnik zaradi ruSenja predelnih sten tako dobi nekoliko
vecjo kvadraturo za 9,65 m2 (P3 — m0Ob, H1b)

V mezaninu stolpi€a P4 se nahaja ena pisarna za 4 delovna mesta:
1. P4-m34, 36,26 m2 — finalni tlak vinil

Novi hodnik mezanina povezuje pisarno z preostalim delom (P4-JmO1b, HJ1B). Velikost
hodnika je 20,51 m2, finalni tlak vinil. Novi hodnik mora biti poZarno lo€en s stekleno steno
60 min in pozarnimi vrati 30 min.

Sestave stene: 2x12,5 mm KNAUF GKB, 2x CW 75, NATURBOARD 2X 80 mm, 2x12,5 mm
KNAUF GKB.

Zagotovljene morajo biti dilatacije med knauf oblogo in OSB plosco tlaka.

Sestava tlakov pritli¢ja bo suhomontazna: vinil skupaj z lepilom 5 mm, 2x OSB 24 mm,
skupaj 48 mm, parna ovira LDS 5, pod-konstrukcija za OSB, letve 120x160 mm, vmes
toplotna izolacija kamena volna NATURBOARD VENTI 160 mm

Sestava tlakov medetazne ploS¢e oz. mezanina: vinil skupaj z lepilom 5 mm, 2 x OSB 18
mm, plavajoci pod, krizno lepljeno in vijaéeno, skupaj 36 mm, zvo¢na izolacija TPT 30 mm,
slepi opaz OSB 24 mm, IPE 200 (oz IPE 160), vmes zvocna izolacija NATURBOARD VENTI
160 mm, OSB 18 mm, podiga za izolacijo, prostor za inStalacije, pod-konstrukcija
VENTATEC 24 mm, sistemski SIERRA OP spusceni strop, raster 60x60 mm.

Obesen strop bo na pod-konstrukciji VENTATEC 24 mm, sistemski SIERRA OP, raster
600x600 mm. Pod streho valovite ploCevine je v p3 (med osjo 12 in 13) v mezaninu pisarn v
obeSenem stropu montirana dodatna toplotna izolacija debeline 200 mm. StreSno okno
mezanina v p3 (pisarna p3-m33) med osjo 12 in 13 ima na notranji strani sencilo z moznostjo
rotiranja lamel za sen€enje na elektro motor in stikalo ob vratih na steni.

Vsi vidni stebri se morajo pozarno izolirati s KNAUF FIREBOARD K 25, 2x 15 mm

Pisarne se postavljajo na vsak drugi raster jeklenih stebrov pod-konstrukcije steklene fasade.
Trenutno je steklena fasada pritli¢ja in mezanina, kjer posegamo, zaprta s fiksnimi okni. Ker
mora imeti vsaka pisarna po eno okno z odpiranjem za zra€enje, se v saki pisarni demontira
eno fiksno okno in montira namesto njega izrivno okno s spodnjim fiksnim delom..

Izrivno okno v pritli¢ju je sestavljeno iz fisknega dela 1853x1380 mm in izrivnega dela nad
njim 1854x1854 mm. Izrivho okno v mezaninu je velikosti 1854x1240 mm.

V mezaninu je trenutno segment fasade oble€en v polno fasado oz polnilo. Ta del fasade se

zamenija s fiksnim delom steklene fasade. Fiksni del steklene fasade je v mezaninu deljen na
3 polja v skupni velikosti 1854x3126 mm.
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Okno se odpira okrog zgornje horizontalne osi navzven. Steklo je dvoslojno, lepljeno
8/16/44.2, Ug=1,1W/(m2K). Barva stekel je enaka, kot so obstojeCa stekla na preostalem
delu objekta. RAL Alu delov je enak, kot na obstojeem delu objekta. V ceni so upostevani
tudi profili in tesnenje na obstoje€o strukturno fasado. Odpiranje oken je na elektromotor.

V pritli¢ju se zamenja 14 fiksnih oken z izrivnimi okni, 4 v P3 in 10 v P4 (fiksni del 1854x1380
mm, izrivni del 1854x1854 mm). Prav tako se demontirajo trije obstojeci zunaniji vhodi, ki se
zamenijajo s fiksnimi okni (1854x3250 mm).

V mezaninu se demontirajo 4 fiskan okna in montirajo 4 izrivna okna, 2 v P3in 2 v P4.
Velikost izrivnega okna je 1854x1240 mm. Prav tako se zamenjajo 4 (2 v P3 in 2 v P4) polja
fiksnega dela, ki ima 3 delitve fiksnih oken skupne velikosti 1854x3126 mm.

Na zunanjih oknih so na notraniji strani nalepljene folije (ki imajo lahko tudi zeljen vzorec).
Visina folije je 120 cm. Vzorec dolocita skupaj arhitekt in investitor.

Na juzni fasadi se (po demontazi zunanjih kamnitih in notranjih Alucobond oblog arkadnega
hodnika) v oseh C-12,13 in C-22,23 montirajo 4 fiksna okna F01-04 (stolpi¢ 3) in 4 fiksna
okna F05-08 (stolpi€ 4), (glej list &t. 01.7-8, 01.11, 01.14).

V pritli¢ju se vgradi 15 vrat novih pisarn (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm), tri
nova vrata v obstojecih pisarnah (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm) in 2 vrati v
dveh prenovljenih arhivih (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm). V P4 se
demontira in ponovno montira steklena pozZarna stena 60 min s pozarnimi vrati 30 min.

Krilo steklenih vrat pisarn je brez okvirjev, podboj ima poravnan okvir s steno, Sirine 20 mm
in debeline, kot je debela stena (npr. 200 mm). Okvir je kovinski, barva enaka kot pri
obstojecih vratih. Kljuka je kovinska.

Folije (ki imajo lahko po zelji naro¢nika tudi zelen vzorec) bodo nalepljene na notranji strani
steklenega krila v viSini od 80 do 180 cm. Podatke za folije bodo v popisih za podizvajalce.
Vzorec doloc€ita skupaj arhitekt in investitor.

V mezaninu se vgradijo 3 nova vrata pisarn (zidarska odprtina 100x220 cm, krilo 90x215 cm)
ter v P4 nova steklena pozarna stena 60 min s pozarnimi vrati 30 min v isti ravnini kot v
pritli¢ju.

V P4 se demontira obstojea steklena ograja, ki se lahko porabi na novem hodniku oz
balkonu na vzhodni strani nad vhodom. Steklena ograja je iz 2x lepljenega, kaljenega stekla,
sidrana s profili v tla in oba slopa oz stebra.

Pred izvedbo je potrebno mere obvezno preveriti na licu mesta.

DEMONTAZNA DELA (prikazano na naértih 01.1 — 01.4):

P3 — PRITLICJE:

V pritli¢ju stolpiCa P3 se demontirata oba vhoda — vetrolova do jeklene pod-konstrukcije
steklene fasade. Odstrani se estrih v obmocju vetrolova, deb. 18 cm. Demontira se
obstoje€a knauf stena, ki meji na hodnik P3-p00. V €asu izvedbe se zaasno odstrani
pohistvo, Ki je prislonjeno na knauf steno. Demontirajo se 4 fiksna okna, ki se
nadomestijo z novimi izrivnimi okni O1lp — O5p. Pri obeh vetrolovih se demontirajo drsna
vrata in se nadomestijo z novimi fiksnimi okni.

Stran 4 od 8



DGD — TEHNICNO POROCILO

P4 — PRITLICJE:

V pritli¢ju stolpi¢a P4 se demontirajo posamezni segmenti knauf stene, del obeh arhivov,
da se naredi prehod. Pripravijo se $tiri zidarske odprtine obstojece knauf strene, kjer so
Ze seaj pisarne, za nove vhode in vrata. Vrata med pisarno P4-p01 in P4-p02 se
demontirajo. Odprtina se zapre s knauf steno. Demontira se vetrolov na osi 23 do pod-
konstrukcije steklene fasade. Demontirajo se drsna vrata vetrolovov, ki se nadomestijo s
fiksnim oknom. ZaCasno se demontira pozarna stena s pozarnimi vrati pred stopnis¢em,
da se lahko pripravi in montira medetazna plo$¢a. Pozarna stena z vrati se nato ponovno
montira na isto pozicijo.

P3 — MEZANIN:

V mezaninu stolpi¢a P3 se za¢asno odstrani pohiStvo na hodniku, ki omejuje izvedbo
rekonstrukcije. Demontira se knauf stena, ki meji na hodnik P3-m00. Demontira se
notranja fasadna knauf obloga, ki se zaCenja na viSini 3 m. Pregleda se obstojeca pod-
konstrukcija za montaZo nove steklene fasade. Demontira se zunanja Alucobond
fasadna obloga na fasadi, na spodnjem delu stropa in ob strani, kjer je trenutno zaprti
del. Pripravi se za montazo steklene fasade oken. Demontira se obeSen strop arkadnega
hodnika (med osmi 12-13) in se prestavi na visjo to¢ko (glej list §t. 01.3-4, 01.11).
Demontira se Alucobond notranja fasadna obloga arkadnega hodnika med osema 12-13,
(glej list 5t. 01.3-4, 01.11). Demontira se zunanja fasadna obloga dveh rastrov kamnitih
plos¢ visine 1,25 m med osema 12-13 (glej list §t. 01.3-4, 01.11, 01.14). V predelu slopa
na osi C-12 se na notraniji strani slopa montira enaka obloga, kot je v spodnjem delu (pri
demontazi in dvigu obeSenega stropa na visjo visino je viden segment slopa v betonu,
zato ga je potrebno obloZiti z enako oblogo in enakimi dimenzijami).

P4 — MEZANIN:

Na hodniku oz. balkonu P4-Jm01 se demontira steklena ograja, ki se lahko uporabi pri
montazi nove steklene ograje na novem povezovalnem hodniku P4-Jm01b med obema
ab stebroma. Po celotni vertikali se demontira segment kanuf stene, ki razmejuje P4-
m31 in trenutno zracni prostoro (kjer bo priSla nova medetazna plosca in pisarne), za
pripravo in montazo jeklenih stebrov 100x200x6. Na viSini caa 2,6 — 3,5 m se demontira
horizontalni pas te iste stene za montazo jeklenega IPe 160 nosilca. Demontira se
notranja fasadna knauf obloga, ki se zaCenja na viSini 3 m. Pregleda se obstojeCa pod-
konstrukcija za montaZo nove steklene fasade. Demontira se zunanja Alucobond
fasadna obloga na fasadi, na spodnjem delu stropa in ob strani, kjer je trenutno zaprti
del. Pripravi se za montazo steklene fasade oken. Demontira se obeSen strop arkadnega
hodnika (med osema 22-23) in se prestavi na vi§jo toc¢ko (glej list §t. 01.3-4, 01.11).
Demontira se Alucobond notranja fasadna obloga arkadnega hodnika med osema 22-23
(glej list 8t. 01.3-4, 01.11). Demontira se zunanja fasadna obloga dveh rastrov kamnitih
ploS¢ viSine 1,25 m med osema 22-23 (glej list §t. 01.3-4, 01.11, 01.14). V predelu slopa
na osi C-23 se na notranji strani slopa montira enaka obloga, kot je v spodnjem delu (pri
demontazi in dvigu obeSenega stropa na visjo visSino je viden segment slopa v betonu,
zato ga je potrebno obloZiti z enako oblogo in enakimi dimenzijami).
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OPOMBA:
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Spoji med novimi pregradnimi stenami in obstojeco strukturo morajo biti obvezno
zapolnjeni z tesnilnimi materiali, ki so akusticno ustrezni. Ne sme biti v nobenem
primeru prazen prostor. Prav tako ni ustrezen expanzivni Purpen, boljSa reSitev je
guma, kit ali Purpen 1:2.

MontazZna plos¢a mora biti prav tako okrog in okrog ustrezno zaprta na spojih OSB
plosce z obstojeco zgradbo. Ce so neravnine in nepravilne oblike, je potrebno
uporabiti poleg gume tudi kit oz. Purpen 1:2.

Gradbene konstrukcije:

Pri specifikaciji profilov je dodanih 20% za vezni material in plo¢evine kot
projektantska ocena in je na zgornji meji pricakovane vrednosti. Dejanska poraba bo

nizja

Spisek upostevanih tehni¢nih predpisov in standardov, povsod pa manjka navedba o
upostevanju sledecih meril, normativov in standardov:

a.

b.

Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave
(vlada RS, §t.35200-3/20108/9 z dne 30.08.2018, razli¢ica 4.0)
Normative za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih
povrsin za potrebe drzave (vlada RS, §t.35200-3/2013/9 z dne
32.05.2018)

Normative za projektiranje in izgradnjo LAN-LocalAreaNetwork
(lokalne racunalniske mreze), MJU verzija 6.1; junij 2017

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ter arhivih
(ZVDAGA)

Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Zakon o varnosti in zdravju delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS,
§t.43/11)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih (Ur.l. RS, §t. 89/99 z dne 04.11.1999)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.
RS, &t. 39/05)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur.l. RS,
8t. 59/99 z dne )

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur.l. RS, &t.
52/2016 z dne 17.10.2016)

Sklep o dolocitvi pogojev za varnostnotehni¢no opremo, ki se sme
vgrajevati v varnostna obmocja (Ur.l. RS §t. 74/2005 z

dne )

Pravilnik o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (UR.l. RS §t.42/02,
105/02,...... )

Prevzemnik mora pri svojem delu Se posebej upostevati sledece:
m. 3.4.1. Slovenski standard SIST EN 12464-1 2011 (razsvetljava na

delovhem mestu)

n. 3.4.2. Slovenski standard SIST EN 17037:2019 (dnevna svetloba v

stavbah)
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DGD | TEHNICNI PRIKAZI OBJEKTA

KAZALO PRIKAZOV:

01.1 - RUSITVENI NACRT - P3 — PRITLICJE

01.2 - RUSITVENI NACRT - P4 — PRITLICJE

01.3 - RUSITVENI NACRT - P3 — MEZANIN

01.4 - RUSITVENI NACRT - P4 — MEZANIN

01.5 - P3 - TLORIS PRITLICJA

01.6 - P4 - TLORIS PRITLICJA

01.7 - P3 - TLORIS MEZANINA

01.8 - P4 - TLORIS MEZANINA

01.9 - P3 — PREREZ A-A

01.10 - P4 — PREREZ A-A

01.11 — P3 — PREREZ B-B

01.12 - P3 - JUZNA FASADA IN SHEME OKEN
01.13 - P4 - JUZNA FASADA IN SHEME OKEN
01.14 - DEMONTAZA SEGMENTA JUZNE FASADE IN MONTAZA OKEN
01.15 - PASAZA P3 IN P4 - SHEME OKEN

01.16 - SHEME VRAT

01.17 - SHEME STEKLENE P. STENE S P. VRATI V P4
01.18 - DETAJL MEDETAZNE PLOSCE

01.19 - DETAJL MEDETAZNE PLOSCE PRI OKNU
01.20 - DETAJL STENE IN PRITLICNE PLOSCE
01.21 — DETAJL OKENSKE FASADE
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